PROJEKT KEPNO Sp. z 0.0.

ZMIANA SIWZ
Z DNIA 27 WRZESNIA 2018 R.

W zwiazku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia na ,,Dostawa sprzetu
elektrotechnicznego i komputerowego wraz z instalacjq i montazem dla administracji i
obstugi technicznej obiektu krytej ptywalni w Kepnie”, ogtoszenie o zamdwieniu nr KP
1/09/2018 z dnia 19/09/2018 zmianie ulega SIWZ

1. Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ w pkt. B.7 (opis przedmiotu zaméwienia) przez
dodanie zdania: "Parametry sprzetu okreslone w zataczniku nr 3 do SIWZ s3
minimalnymi. W przypadku zaoferowania sprzetu o parametrach innych/wyiszych
wykonawca ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia winien dokonaé¢ odpowiednich
korekt w formularzu cenowym".

2. Zamawiajgcy zmienia zatgcznik nr 3 do SIWZ (Formularz cenowy) ktéry nalezy dotaczyé
do oferty. Nowy formularz cenowy zamieszczony zostat rdéwniez na stronie
internetowej: www.pk.kepno.pl

3. Zamawiajacy zmienia termin skfadania ofert w pkt. H. SIWZ na dzien 4 paZdziernika br.
do godziny 12:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godzinie 12:15. Miejsce
sktadania ofert i ich otwarcia - bez zmian.

Zmiana tresci SIWZ jest wigzaca dla wszystkich wykonawcéw bioragcych udziat w postepowaniu
0 udzielenie niniejszego zamdwienia.
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